附件1：

特别说明：广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目需求参考同类项目的采购需求进行制定，投标人可根据实际情况并结合自身的经营情况及特点，对采购需求进行认为有必要的增加、删除、修改等，并予以说明，相应的增加、删除、修改等内容将作为制定正式采购需求的重要参考依据，谢谢合作。
广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目采购需求
说明：

1. 投标人提供的服务、产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2. 本需求中的“技术要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3. 凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4 带“▲”的条款为实质性内容要求。
1分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：2个地级市与14个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


2分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：2个地级市与14个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


3分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：1个地级市与9个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


4分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目

	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：2个地级市与12个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为试点市或先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


5分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：1个地级市与7个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


6分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目-
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：2个地级市与8个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


7分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：1个地级市与4个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


8分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：2个地级市与6个县区（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


9分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目

	1项
	（一）项目目标

按照《第三次全国土壤普查技术规程》《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》等有关要求，按要求完成二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区识别、野外校核、土壤类型推测制图、三普土壤类型图编制、土壤图编制技术报告编写等。

（二）实施范围与期限
1.实施范围：1个地级市与4个县（市、区），由自治区土壤普查办分配具体区域。

2.实施期限：自签订合同之日起到2024年9月30日前完成县级制图任务，如为先行县，则要求在2024年6月底前完成；2024年10月31日前完成市级制图任务。

（三）实施内容及工作要求

1.基础数据准备。以2022年为基期年，收集基础地理数据（如行政区划、居民点、道路、水系等）、国土二调数据、国土三调数据以及最新土地利用现状数据、二普土壤图、二普土壤剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普表层点及其属性数据、环境要素数据（如气候、地质图、地形地貌、植被、地下水、新增耕地、高分遥感影像等），并采用统计分析、空间叠加分析等方法对数据进行整理、分析以及检查。

2.土壤二普土壤图室内校核。室内以土壤类型名称和坐标系更新后的土壤二普县级土壤类型图（或土壤二普村级土壤图）为基础，叠加国土变更调查数据、最新高清遥感影像、数字高程模型（DEM）、地质图、母质图、坡度图等基础数据，进行空间分析。一是检查图斑土壤类型名称与成土环境因素（地形部位、母质类型、土地利用等）或与土壤分类有关的土壤性质（如盐分等）的一致性，查找明显的土壤类型名称错误；二是检查土壤边界与环境因素梯度变化的一致性（尤其是地形起伏较大区域），查找与自然地物明显有偏差的图斑边界。针对上述错误和偏差问题，进行土壤类型名称和图斑边界的纠正或标记，待野外检查确认。

3.土壤类型改变区识别。将国土二调地类、国土三调地类、土壤二普土壤类型、水土流失与治理（如有）、高标准农田建设等图层进行空间叠加分析，也可结合多期遥感影像，使用GIS软件识别提取土壤类型可能改变的地块。例如对于水田改旱作的地块提取，即提取土壤二普土壤类型图上土壤类型为水稻土、国土三调地类图上土地利用方式为旱地、园地、林地、草地的地块。对于土地利用变更和新增耕地等地块提取，将集中连片的相邻图斑归并处理（注意剔除由于图层之间比例尺差异造成的非改变区图斑），提取土壤类型可能改变的斑块。

4.土壤二普土壤图野外校核。校核人员由土壤调查、土壤制图和熟悉县域土壤情况的专家组成，可与土壤剖面调查结合起来开展土壤图野外校核。根据县域土壤分异特点，设计至少3条代表性野外校核路线，路线要覆盖室内校核标记的存疑图斑、土壤类型可能改变的地块图斑、土壤二普剖面样点、邻接土壤类型过渡区等。依托路线开展校核，沿路线设置系列检查点，通过打钻、自然断面或专家经验等方法现场判别土种类型，拍摄土钻、自然断面和景观照片等，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。对于土壤二普资料较少的区域，鼓励对土壤类型边界进行野外调绘或勘察。根据野外校核结果，对土壤类型改变区进行土壤类型名称和图斑边界更新。

5.土壤类型空间推测制图。在土壤类型未改变的区域，基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普剖面样点（需经过野外校核）、野外校核检查点、典型虚点等，其中典型虚点可通过专家经验或土壤景观数据分析技术拾取。推荐采用随机森林模型，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图，通过矢量栅格转换，得到土种矢量图斑图，根据最小上图面积，把小于最小上图面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，对图斑边界进行简化和平滑处理。提取推测可信度高（即不确定性较小）的图斑，叠加在土壤二普土壤图上，若与土壤二普图斑的土壤类型或边界不一致，结合土壤景观分析研判，确定是否替换更新原土壤类型或边界。融合土壤类型改变区和土壤类型未改变区的土壤类型图更新结果，生成土壤三普土壤类型图，开展图斑边界平滑处理和拓扑检查修正等，达到土壤类型图质量控制标准，形成最终的土壤（土种）类型图。

6.编制土壤图编制技术报告。按照全国土壤普查办关于土壤类型图技术报告提纲的最新要求，编制土壤图编制技术报告。

7.制图结果验证评价。需设计野外验证调查路线（不同于前述土壤类型图野外校核路线）及随机验证图斑（至少30个）及验证点，由未参与验证区域制图工作的第三方土壤调查专家，采用野外路线踏勘验证方法，对土壤图制图结果进行精度验证，评估正确率和边界偏差；同时，采用会议评审等方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家，从土壤类型正确性、土壤边界表达、区域土壤分布规律特点体现程度等方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

8.制图成果汇交。严格按照国家和自治区有关要求，将县级土壤类型图编制的成果内容按照成果汇交清单梳理、存放，逐级上报。

（四）质量要求

质量控制按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）及国家相关标准执行，制图成果要通过本级验证评价以及各级的审查验收。

（五）其他要求

投标供应商应长期从事土壤调查工作，具有剖面土壤调查采样、土壤制图等专业技术能力和经历；具备土壤学相关专业技术人员；从事过农产品产地重金属污染普查、土地质量地球化学调查、耕地质量评价、耕地资源质量分类等土壤相关工作及相关专题图件编制项目，有丰富的专业制图工作经验，熟悉各地土壤情况，了解数字化制图技术操作，掌握质量控制手段。

投标供应商应配备信息化终端、摄录装备、野外校核调查工具、防护用具等专业设备，同时应具备专用制图场所，配备相应级别配置的专用计算机，仅内网相连，单机设备不得与互联网链接，采取相应保密措施，满足保密性需要和工作需求。

（六）成果要求

县级土壤类型图和市级土壤类型图编制工作按照以下内容分别形成成果，各类成果格式要符合国家和自治区的有关规定，如有最新要求，则按最新要求执行。

①土壤类型图编制技术报告；

②第三次全国土壤普查土壤类型图（含图片、矢量数据）；

③土壤类型变化分布图（含图片、矢量数据）；

④验证评价结果材料；

⑤基础地理数据、成土环境数据、关键过程数据（含野外校核路线图及野外校核记录等）、土壤三普剖面样点资料、二普土壤图矢量数据、土壤二普土壤志、土种新旧名称对照表等其他佐证材料。

（七）项目验收、费用支付及资料报备

1.项目完成之后，由采购人进行合同（工作）验收，中标供应商提交的成果符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范》（修订版）要求，并100%通过本级验证评价以及自治区级审查；采购人在初步验收或者最终验收过程中如发现中标供应商提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，采购人有权解除或终止合同，并要求中标供应商退回所有已支付的款项。

2.项目结算计算办法

根据土壤类型图编制工作进度分阶段付款，制图成果通过本级验证评价以及自治区级审查后再按照100%完成率进行项目结算。

3.监督方式

采购人组织相关人员随时实时监督并进行技术要求指导，发现不合规范的，向项目第三方实施单位提出，并及时改正。

（八）保密方案及实施方案

供应商根据本项目内容编制科学、合理的保密方案及实施方案。应包含保密原则、保密内容、保密制度、保密工作安排等内容。

	一、商务条款

	交付或者实施时间（合同履行期限）及地点
	（1）服务期限：2024年10月31日前完成，期间阶段性任务要按照具体时间要求完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内。

	投标报价要求
	报价必须包含本项目所有服务内容，所涉及的有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、劳务、旅差、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	（1）合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付总合同价的50％。

（2）本分标百分之三十的县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的70％。

（3）本分标全部县（市、区）完成二普土壤图室内校核、改变区识别、野外校核、土壤推测制图、制图技术报告编写等工作，形成县级土壤类型制图初步成果后，采购人向中标人支付至总合同价的90％。

（4）本分标全部市级、县级土壤类型制图工作成果均完成验证评价并通过自治区级审查后，采购人向中标人支付至总合同价的100％。

（5）支付前由中标人按规定向采购人开具正式发票。

	二、供应商的履约能力要求表

	质量管理、企业信用要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	能力或者业绩要求
	详见“第四章  评审程序、评审方法和评审标准”

	三、其他要求

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	四、验收标准

	1、以满足采购单位项目技术要求及服务要求为标准。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。


附件2
  报  价  表
项目名称：                                     投标人名称：                           
 分标：                                                       单位：元

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	单价
	总价
	备注

	1


	广西第三次土壤普查土壤类型图编制项目
	1项
	
	
	

	合计金额大写：人民币                           （￥           ）


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：      

日期：   年   月   日



